

令和6年度 工事発注見通し

- 1 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定に基づき、公共工事の見通しを公表します。
- 2 記載内容については、あくまでも見通しであり、実際に発注する際に現在の記載内容と異なる場合があります。
- 3 緊急を要する場合等で、下記に記載されていない工事が発注されることがあります。

令和6年4月1日現在

公共工事の名称	工事の場所	工事期間	種別	工事概要	入札及び契約方法	入札及び契約の時期
前処理設備更新工事(浄化用)	遠賀郡水巻町猪熊10丁目1番32号 (し尿処理施設 曲水苑)	約12ヶ月間	機械器具	し尿処理設備の整備	随意契約	4月から6月予定
凝沈ポリマー自動溶解装置更新工事		約10ヶ月間	機械器具		随意契約	4月から6月予定
し尿破碎ポンプ点検整備		約5ヶ月間	機械器具		入札	4月から6月予定
汚泥脱水機点検整備		約4ヶ月間	機械器具		入札	4月から6月予定
し尿・浄化スカム破碎ポンプ他点検整備		約7ヶ月間	機械器具		入札	7月から9月予定
脱臭設備点検整備		約5ヶ月間	機械器具		随意契約	7月から9月予定
火葬炉設備補修工事	遠賀郡遠賀町大字上別府1996番地 (火葬施設 天生園)	約12ヶ月間	タイル・れんが・ブロック	火葬施設の整備	随意契約	4月から6月予定
可燃ごみ処理設備修繕工事	遠賀郡岡垣町大字糠塚103番地1 (ごみ処理施設 遠賀・中間リレーセンター)	約6ヶ月間	機械器具	ごみ処理施設の整備	随意契約	4月から6月予定
金属圧縮機及び可燃性粗大ごみ剪断機補修工事		約6ヶ月間	機械器具		随意契約	4月から6月予定
空気圧縮機修繕工事 (No.1コンプレッサ更新工事)		約6ヶ月間	機械器具		随意契約	4月から6月予定
高速回転式破碎機補修工事		約2ヶ月間	機械器具		随意契約	7月から9月予定
不燃物可燃物分離装置補修工事		約3ヶ月間	機械器具		随意契約	7月から9月予定
二軸破碎機補修工事		約6ヶ月間	機械器具		随意契約	7月から9月予定
ダムウェーダ制御盤・操作盤取替工事	中間市大字垣生1300番地 (中間・遠賀リサイクルプラザ)	約6ヶ月間	電気、機械器具	ごみ処理施設の整備	随意契約	4月から6月予定
芦屋分署外部他改修工事	遠賀郡芦屋町芦屋1318番地の1 (芦屋分署)	約4ヶ月間	建築	消防施設の改修	入札	4月から6月予定
本署シャッター修繕工事	遠賀郡遠賀町広渡1639番地 (遠賀郡消防本部本署)	約1ヶ月間	電気、機械器具		随意契約	7月から9月予定